

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výmena strešnej krytiny a súvisiace práce

**Objekt:** Výmena strešnej krytiny a súvisiace práce

JKSO:  
Miesto: Kapucínska 1, Bratislava

KS:  
Dátum: 07.07.2015

Objednávateľ:  
Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 11

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing.arch. Frecer

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>0,00</b>

<b>Projektant</b>	
Dátum a podpis:	Pečiatka

<b>Spracovateľ</b>	
Dátum a podpis:	Pečiatka

<b>Objednávateľ</b>	
Dátum a podpis:	Pečiatka

<b>Zhotoviteľ</b>	
Dátum a podpis:	Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výmena strešnej krytiny a súvisiace práce

**Objekt:** Výmena strešnej krytiny a súvisiace práce

Miesto: Kapucínska 1, Bratislava

Dátum: 07.07.2015

Objednávateľ: Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 11

Projektant: Ing.arch. Frecer

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
10 - Dočasné ochranné zábradlie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M1 - Elektromontáže bleskozvod materiál	0,00
21-M2 - Elektromontáže bleskozvod montáž	0,00
Ostatné - Ostatné	0,00
HZS1 - HZS , Ostatné - materiál	0,00
HZS2 - HZS , Ostatné - montáž	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VRN05 - Príprava staveniska	0,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	0,00
VRN08 - Vplyv pracovného prostredia	0,00
VRN09 - Vplyv územia	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Výmena strešnej krytiny a súvisiace práce

**Objekt:** Výmena strešnej krytiny a súvisiace práce

Miesto: Kapucínska 1, Bratislava      Dátum: 07.07.2015  
 Objednávateľ: Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 11      Projektant: Ing.arch. Frečer  
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj      Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,000**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,000**

**10 - Dočasné ochranné zábradlie** **0,000**

1	K	119001800	Mobilné ochranné zábradlie okolo staveniska - verejný chodník	m	26,000	0,000	0,000
"mobilná zábrana"      2,50+21,00+2,50					26,000		

**3 - Zvislé a kompletne konštrukcie** **0,000**

2	K	349234830	Doplnenie muriva (s dodaním hmôt) štíty	m	30,000	0,000	0,000
---	---	-----------	---	---	--------	-------	-------

**9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **0,000**

3	K	952901110	Čistenie po skončení prác	m2	220,000	0,000	0,000
---	---	-----------	---------------------------	----	---------	-------	-------

4	K	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	660,000	0,000	0,000
220,000*3					660,000		

5	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	22,804	0,000	0,000
---	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

6	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	22,804	0,000	0,000
---	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,804	0,000	0,000
---	---	-----------	---	---	--------	-------	-------

8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	775,336	0,000	0,000
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-------

9	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,804	0,000	0,000
---	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

10	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	45,608	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	--------	-------	-------

11	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	10,227	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

"stavebná sut"      11,418      11,418

"drevo"      -0,965      -0,965

"kovy"      -0,226      -0,226

Súčet      10,227

12	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 01,02,03 ), ostatné	t	0,965	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

"drevo"      0,965      0,965

13	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 01,02,04,05,06,07,11 ), ostatné	t	0,226	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

"kovy"      0,226      0,226

**99 - Presun hmôt HSV** **0,000**

14	K	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	1,954	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

**PSV - Práce a dodávky PSV** **0,000**

**721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia** **0,000**

15	K	721242800	Demontáž odvetrávacej hlavy kanalizačnej stupačky Dn100, -0,02113t	ks	3,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"pôvodná odvetrávacia hlava" 3		3,000		
16	K	721271100	Spätná montáž odvetrávacej hlavice	ks	3,000	0,000	0,000
17	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

#### 762 - Konštrukcie tesárske

0,000

18	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 152,000	0,000	0,000
			"nové laty 50/40" 1152,00		1 152,000		
19	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	2,534	0,000	0,000
			"nové laty 50/40" 1152,00*0,04*0,05*1,1		2,534		
20	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	340,000	0,000	0,000
			"nové kontralaty" 340,00		340,000		
21	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	0,748	0,000	0,000
			"nové kontralaty 50/40" 340,00*0,05*0,04*1,1		0,748		
22	K	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, - 0.00500t	m2	193,000	0,000	0,000
			"pôvodné latovanie" 193,00		193,000		
23	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,984	0,000	0,000
			"nové laty 50/40" 1152,00*0,04*0,05		2,304		
			"nové kontralaty 50/40" 340,00*0,05*0,04		0,680		
			Súčet		2,984		
24	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

#### 764 - Konštrukcie klampierske

0,000

25	K	764222920	Úprava oplech. z medeného plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkl. plechu rš 330 mm	m	39,190	0,000	0,000
			"1/Kl - odkvap" 20,56		20,560		
			"2/Kl - odkvap" 7,28		7,280		
			"3/Kl - odkvap" 6,95		6,950		
			"5/Kl - odkvap" 2,20*2		4,400		
			Súčet		39,190		
26	K	764222920p	Demontáž žľabových háhov pre opätovné použitie a ich znovuosadenie dio nivelety	m	39,190	0,000	0,000
			"odkvap" 39,19		39,190		
27	K	764231951	Úprava lemovania z medeného Cu plechu múrov na strechách s tvrdou krytinou so sklonom nad 30° do 45° rš 500 mm	m	36,520	0,000	0,000
			"6/Kl - štít" 7,15*2		14,300		
			"7/Kl - štít" 7,15*2		14,300		
			"8/Kl - štít" 3,96*2		7,920		
			Súčet		36,520		
28	K	764245246	Úprav límcov z medeného Cu plechu, lemovaním na , drážkovej krytine	ks	3,000	0,000	0,000
			"10/Kl - odvetranie" 3		3,000		
29	K	764262920	Úprava oplechovania - strešné okno z Cu plechu v krytine drážkovej	ks	13,000	0,000	0,000
			"9/Kl - okná " 13		13,000		
30	K	764292951	Úpravy z medeného plechu, úžľabie so sklonom nad 30° do 45° rš 660 mm	m	6,400	0,000	0,000
			"4/Kl- úžľabie" 3,20*2		6,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	764348813	Demontáž ostatných prvkov kusových, snehový lapač,držiak lana bleskozvodu, sklon do 30st., - 0,00410t	ks	32,000	0,000	0,000
			"pôvodné zachytávacie lopatky" 32		32,000		
32	K	764348814	Demontaz zachycovacieho plechu nakotveného na zachytavace snehu - zabraný padajúcich ulomkov skridiel zo strechy.	m	21,000	0,000	0,000
33	K	764394811	Demontáž podkladového pásu rš 250 mm, - 0,00021t	m	41,500	0,000	0,000
			"záchytný plech podpôvodné zachytávacie lopatky" 41,50		41,500		
34	K	764551901	Úprava - odpadové rúry z medeneho Cu plechu	m	4,400	0,000	0,000
			"5/Kl- zvody" 2*2,20		4,400		
35	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

### 765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

0,000

36	K	765311815	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	m2	193,000	0,000	0,000
			"pôvodná krytina" 193,00		193,000		
37	K	765311815p	Príplatok za odstránenie záchytného plechu zo zachytávačov snehu	m2	193,000	0,000	0,000
			"pôvodná krytina" 193,00		193,000		
38	K	765311815pp	Príplatok za veľmi opatrné odstránenie zachytávačov snehu a pre spätná montáž (po oprave a nátere)	ks	35,000	0,000	0,000
			"pôvodná krytina" 35		35,000		
39	K	765312695	Montáž keramickej krytiny striech, sklon od 35° do 60° vr.úprav a zarezania	m2	193,000	0,000	0,000
			"nová krytina" 193,00		193,000		
40	M	5966003230	Krytina pálená BOBROVKA	ks	4 053,000	0,000	0,000
41	K	765314393	Montáž hrebeňa	m	25,000	0,000	0,000
			"hrebeň" 25,00		25,000		
42	M	5966012750	Krytina pálená Hrebenáč hladký 17 cm, spotreba 3 ks/m	ks	75,000	0,000	0,000
43	M	5966022200	Krytina pálená Vetrací pás hliníkový 5000 x 280 mm (na hrebeň a nárožie)	ks	5,750	0,000	0,000
44	K	765314593	Montáž odkvapovej hrany	m	25,000	0,000	0,000
45	M	5966019600	Krytina pálená Odkvapový plech Al, 2000 x 170 mm	ks	13,750	0,000	0,000
46	M	5966020400	Krytina pálená Odkvapová vetracia mriežka 1000 univerzálna (polypropylén)	ks	26,250	0,000	0,000
47	M	5966023200	Krytina pálená Ochranný pás proti vtákom 100 x 5000 mm (PVC)	ks	5,750	0,000	0,000
48	K	765315453	Montáž protisnehového háku	ks	32,000	0,000	0,000
49	M	5966024200	Protisnehový hák, podľa typu škrídly	ks	32,000	0,000	0,000
50	K	765318866	Demontáž hrebeňa a nárožia z keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,02t	m	25,000	0,000	0,000
			"pôvodný hrebeň" 25,00		25,000		
51	K	765901082	Montáž strešnej fólie od 22° do 35°, na krokvy	m2	193,000	0,000	0,000
			"poistná paropriepustná hydroizolácia" 193,00		193,000		
52	M	5925242020	Poistná HI fólia od 15°, s 2 lepiacimi páskami (ks = 75 m2)	ks	2,895	0,000	0,000
53	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

### 783 - Dokončovacie práce - nátery

0,000

54	K	783781002	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia dvojnásobné	m2	268,560	0,000	0,000
			"nové kontralaty 50/40" 340,00*0,18		61,200		
			"nové laty 50/40" 1152,00*0,18		207,360		
			Súčet		268,560		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB "stávajúci záklop" 193,00	m2	193,000	0,000	0,000
					193,000		

## M - Práce a dodávky M

0,000

### 21-M1 - Elektromontáže bleskozvod materiál

0,000

56	M	M016	Hrom- gulatina 8 / 1m=0,53kg (výmena nevyhovujúcej)	m	100,000	0,000	0,000
57	M	M017	HR-svorka SK	ks	25,000	0,000	0,000
58	M	M018	HR-svorka SO	ks	15,000	0,000	0,000
59	M	M019	HR-svorka SU A (univerzálna svorka-pripojenie kovových častí)	ks	15,000	0,000	0,000
60	M	M020	Hrom- Svorka SP 01	ks	15,000	0,000	0,000
61	M	M021	Hrom- podpera PV (podľa typu krytiny)	ks	100,000	0,000	0,000
62	M	M022	Zberacia tyč s rovným koncom vrátane držiakov JP15	ks	5,000	0,000	0,000

### 21-M2 - Elektromontáže bleskozvod montáž

0,000

63	M	M009	Hrom- gulatina 8 / 1m=0,53kg (výmena nevyhovujúcej)	m	100,000	0,000	0,000
64	M	M010	HR-svorka SK	ks	25,000	0,000	0,000
65	M	M011	HR-svorka SO	ks	15,000	0,000	0,000
66	M	M012	HR-svorka SU A (univerzálna svorka-pripojenie kovových častí)	ks	15,000	0,000	0,000
67	M	M013	Hrom- Svorka SP 01	ks	15,000	0,000	0,000
68	M	M014	Hrom- podpera PV (podľa typu krytiny)	ks	100,000	0,000	0,000
69	M	M015	Zberacia tyč s rovným koncom vrátane držiakov JP15	ks	5,000	0,000	0,000

## Ostatné - Ostatné

0,000

### HZS1 - HZS , Ostatné - materiál

0,000

70	M	M001	Nepredvídané práce	hod	10,000	0,000	0,000
71	M	M002	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	hod	30,000	0,000	0,000
72	M	M003	Skreslenie skutkového stavu	hod	5,000	0,000	0,000
73	M	M004	Spracovanie projektu skutočného vyhotovenia	hod	10,000	0,000	0,000
74	M	M005	Revízia a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	0,000	0,000
75	M	M023	Podruž. mat / WAGO- svorky,sádra,klince,štitky, pásky, natlkanie skrut.,..... / (percentuálny podiel bez	%	0,000	0,000	0,000
76	M	M024	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,000	0,000
77	M	M008	Plošina/lešenie	kpl	1,000	0,000	0,000

### HZS2 - HZS , Ostatné - montáž

0,000

78	M	M025	Nepredvídané práce	hod	10,000	0,000	0,000
79	M	M026	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	hod	30,000	0,000	0,000
80	M	M027	Skreslenie skutkového stavu	hod	5,000	0,000	0,000
81	M	M028	Spracovanie projektu skutočného vyhotovenia	hod	10,000	0,000	0,000
82	M	M029	Revízia a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	0,000	0,000
83	M	M030	Podruž. mat / WAGO- svorky,sádra,klince,štitky, pásky, natlkanie skrut.,..... / (percentuálny podiel bez	%	0,000	0,000	0,000
84	M	M031	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,000	0,000
85	M	M032	Plošina/lešenie	kpl	1,000	0,000	0,000

## VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,000

### VRN05 - Príprava staveniska

0,000

86	K	000500010	Príprava staveniska - zabezpečenie staveniska, (zaber verejnej plochy cca 53m2)	súbor	1,000	0,000	0,000
----	---	-----------	---	-------	-------	-------	-------

### VRN06 - Zariadenie staveniska

0,000

87	K	000600015	Zariadenie staveniska - prevádzkové komunikácie a spevnené plochy	deň	60,000	0,000	0,000
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VRN08 - Vplyv pracovného prostredia

0,000

88	K	000800010	Vplyv pracovného prostredia - prevádzka mestskej dopravy a vplyv prostredia rušenie dopravy	deň	60,000	0,000	0,000
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	-------

VRN09 - Vplyv územia

0,000

89	K	000900023	Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými podmienkami čistenie komunikácií	deň	40,000	0,000	0,000
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	-------

VP - Práce navyč

0,000